



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ที่ อย 77003/37

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู (งบประมาณกองช่าง) โดยวิธีตกลงราคา

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะจัดจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หมู่ที่ 1 ต. นาคู รายละเอียดตามแบบ อบต.นาคู กำหนด จำนวน 1 โครงการ

1. พัสตุที่จะจ้างมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

- จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ความยาว 60.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้นความหนาไม่น้อยกว่า 0.13 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต. นาคู กำหนด

2 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจัดจ้างครั้งนี้ เพราะเนื่องจาก เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งของมีค่า หรือวัสดุ อุปกรณ์สูญหายและป้องกันการเกิดดินทรุดตัวลงพื้นที่ข้างเคียง

3. (/) รากามาตรฐาน คือ - บาท () ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ.....-.....

บาท

4. วงเงินที่ตั้งไว้เพื่อการจ้างครั้งนี้ จำนวน 377,000 บาท (จากการโอนเพิ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จากอำนาจสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการโอนงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 (และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และที่ 3 พ.ศ. 2543) จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู)

จาก (/) เงินงบประมาณ () เงินนอกงบประมาณ () เงินสะสม

() เงินช่วยเหลือ () เงินอุดหนุน () เงินอื่น ๆ

5. ต้องการใช้พัสตุที่จะจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/6.แต่ตั้ง....

6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

- | | | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| 1. นายวีระวัฒน์ | ปิ่นทอง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวลภัสสรดา | ในจิตร | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู | กรรมการ |
| 3. นายสุพัฒน์ | การสมพจน์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| 4. นางมนัส | กำลังหาญ | ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 1 | กรรมการ |
| 5. นางอาภรณ์ | ประทีปแก้ว | ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ 1 | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงานจ้าง

- นายวรวุฒิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ควบคุมงานจ้าง

7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เห็นควรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ตามหนังสือที่ อย 0023.15/ว 2205 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(นางรจนา พูลเปี่ยม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายวรวุฒิ สร้อยทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ/-เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างฯ

(นางสาวประรินญา รักสระนิคม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

การพิจารณา

() อนุมัติ

(นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

() ไม่อนุมัติ

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

วันที่

21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

